Činnosti priamo súvisiace s vyraďovacím procesom








Príloha 2
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Vseobecné podporné cinnosti 7267,73 193,871
Pripravné ginnosti 108047 2881
Zaobstaranie zariadeni a obnovenie aktiv 97831 2603
Riadenie a podpora vyradovania 502042 13388
UkonEovanie prevadzky 18152 4584
Dekontaminacia PO 70 019
Etapa | 309981 82,66
Dermonta: 583,72 1557
Demolacia 569,35 1518
Zaohchédzanie s RAO 174672 4658
Zaohchédzanie s neradioaktivnymi odpadmi 172,94 451
Obnovenie lokality a jej Uprava 2708 072
Etapa Il 7 256,95 193,52
PreddemontéaZna dekontaminacia 162,28 433
DemontaZ 528,48 2476
PodemontdZna dekontaminacia 530,04 1413
Dekontaminacia objektoy 57539 1534
Demolacia 371748 9913
Zaohchédzanie s RAO 111223 2956
Zaohchédzanie s neradioaktivnymi odpadmi 149,80 399
Obnovenie lokality a jej Uprava 51,25 217
CELKOM 469,99
Zaobchadzanie s historickjmi RAQ

CELKOM (s

RAO, bez DPH)





