PRÍLOHA č.7

Investičné náklady na geologicko-prieskumné práce

1. Geologicko prieskumné a predodvodňovacie opatrenia v centrálnej časti IX. ťažobného poľa 

· dorazenie GPO chodieb č. 109 601 a 109 602, v profile KC-O-O4 s pažením šachovite celý profil 

600 bm x 60 600Sk/m = 36 360 000 Sk

2. Sprevádzkovanie nemeckej jamy-VJ-1 ako hlavného výdušného vetracieho diela BANE  ČÁRY

2.1 Nafáranie jamy- vyrazenie vetracieho prekopu VP č. 302A a 302B v profile KC-O-O6, paženie prefabrikátmi resp. oceľovým pažením 

660bm x 66 100 Sk/m = 43 626 000 Sk

2.2 Vybudovanie ventilátorovne:


 21 600 000 Sk.

CELKOM




           101 586 000,- Sk







